

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Preblend) เพื่อใช้ในการปรับปรุงทางผิวจราจร
 ลูกวิ่งเป็นทางผิวจราจรแบบ Para Soil Cement
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๗๖๒,๕๑๘.-บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒
 เป็นเงิน ๑๐,๗๖๒,๕๑๘.-บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี) น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Preblend) ราคา ๖๒ บาท/ลิตร
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาที่ได้จากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้
 - ๕.๑ ห้างหุ้นจำกัด โชคประดิษฐ์ก่อสร้าง
 - ๕.๒ ห้างหุ้นจำกัด พืชการยาง
 - ๕.๓ บริษัท ไทย ภัสนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ พ.ท. ชาตรี ศรีวิเศษ
 - ๖.๒ น.ท. วิรัช ศรีสงวน ร.น.
 - ๖.๓ ร.ท. ชูชาติ ฝ้ายภูมิ

ตรวจถูกต้อง

พ.ท. ชาตรี ศรีวิเศษ ประธานกรรมการ
 (ชาตรี ศรีวิเศษ)
 น.ท. วิรัช ศรีสงวน กรรมการ
 (วิรัช ศรีสงวน)
 ร.ท. ชูชาติ ฝ้ายภูมิ กรรมการ
 (ชูชาติ ฝ้ายภูมิ)

- อนุมัติ

พ.อ. สมชาย สายสิญจน์
 (ธนกร สายสิญจน์)

ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.

๑๘ มิ.ย.๖๒